

# FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

## FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESCRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

**Lot n°6 – CVC – PLOMBERIE – SPRINKLAGE – FLUIDES PROCESS**

### NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux de plomberie, CVC, fluides, sprinklages nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06, de locaux techniques, de bureaux en annexes ainsi que d'une déchèterie

### DESCRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

- Chauffage / ventilation des halls process par ROOFTOP avec PAC intégrée.
- Traitement de 2 salles de propreté par CTA indépendantes
- Protection incendie RIA de l'ensemble du bâtiment – Sprinklage des zones de stockages avec cuve
- Chauffage / Ventilation des zones bureaux
- Production et distribution d'air comprimé
- Extractions process diverses

### INFORMATIONS DIVERSES

*Certifications / qualifications / exigences requises*

Qualibat :

5113 : Installations de plomberie

5121 : Installations de plomberies spécifiques

5232 – Installations de pompe à chaleur et groupe froid

5312 – Installation de VMC

5322 – Installation de désenfumage mécanique

### CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME

[jerome.porquier.ext@framatome.com](mailto:jerome.porquier.ext@framatome.com)

Activités complémentaires qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

- Stockage + distribution eau déminéralisée

### POINTS PARTICULIERS

Le projet sera réalisé en site occupé avec notamment des interventions sur les équipements existants et dans des zones avec présence du process.

Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

### PROGRAMMATION

Consultation 3<sup>ème</sup> trimestre 2025

Démarrage travaux 2<sup>ème</sup> trimestre 2026

Ces éléments ne présentent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.